

令和4年 7月 6日

氷見市長 林 正之 殿

要 望 書

赤毛コミュニティセンター和室床修繕につきまして、対処をしていただきたく下記のとおりお願い申し上げます。

記

1、要望の趣旨

市指定避難所になっております、「赤毛コミュニティセンター」の和室の床が抜け落ちて、避難所として使用できないため。

2、要望の理由

- ・ 校舎後方の斜面より水が建物の床下に侵入するため、床が腐って抜け落ちる状態となり、避難所として使用できません。
- ・ 当地区も高齢者が多く、避難時に体調を崩す可能性もあり、一時様子を見るため休養するスペースが必要と思われます。
- ・ 昨年より、頻繁に発生している地震にも備えて、数十人が安心して避難できる和室が必要と思われます。

以上の理由により、早急に「赤毛コミュニティセンター和室」の床を修繕していただけますよう、お願い申し上げます。



坪池区長

土倉区長

赤毛区長

山元 俊之

鎌鍔 茂

田村 伊一



氷見市長 林 正之 殿

工 事 名 赤毛コミュニティセンター和室床修繕

工 事 期 日 _____

工 事 場 所 _____

有 効 期 限 _____

下記の通り御見積申し上げます。
何卒ご下命賜ります様お願い致します。

氷見市下水道排水設備指定工事店

氷見市指定給水装置工事業者

建築設計施工

有限会社 ^{ナナ}七トク工務店

七トク建築設計事務所

代表取締役 藤坂 邦彦

〒935-0014 富山県氷見市地藏町7番50号

TEL : 0766-74-0719 FAX : 0766-74-2468

担当

合計金額 ¥ 2,266,000

品 名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
大根太 桧 4.000	20	本	8,500	170,000	
床タルキ 桧 4.000	64	本	2,200	140,800	
鋼製束	90	本	700	63,000	
束石	34	ヶ	450	15,300	
構造用合板	35	枚	2,200	77,000	
フローア	18	坪	25,000	450,000	
釘、金物費	1	式		25,000	
大工工料	14	人	20,000	280,000	
手許工料	5	人	15,000	75,000	
巾木取合部	31	m	1,500	46,500	
土台まわり補強	1	式		50,000	
取合補修	1	式		30,000	
既設タタミ撤去処分費	27	枚	2,000	54,000	
既設床組解体撤去処分	58	m ²	3,000	174,000	
運搬費	1	式		50,000	

品名	数量	単位	単価	金額	備考
養生、清掃、片付費	1	式		20,000	
諸経費	1	式		339,400	
税抜合計額				2,060,000	
消費税				206,000	
合計金額				2,266,000	